




Kostenvoranschlag Hochwasserschutzprojekt

Gemäss Kostenvoranschlag der Basler & Hofmann AG betragen die Gesamtkosten Fr. 27'640'000. Darüber hinaus führen die Werke Arbeiten für Fr. 1'081'000 aus.

Der Bund, der Kanton, der naturemade star-Fonds von ewz und die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) beteiligen sich mit Fr. 17'695'560.

Der Kostenanteil der Einwohnergemeinde beläuft sich somit auf Fr. 7'583'440 zulasten Gewässerbau, Fr. 1'445'000 zulasten Gemeindestrassenbau und Fr. 916'000 zulasten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung.



	Wasserbau für HWS	Strassenbau für HWS	Strassenbau Restflächen	Öffentliche Beleuchtung	Abwasser ¹	Werke ²
Bauarbeiten Abschnitt 1	4'124'000	847'000	187'000	247'000	583'000	481'000
Bauarbeiten Abschnitt 2	8'078'000	148'000			69'000	127'000
Bauarbeiten Abschnitt 3	2'586'000	440'000	235'000	351'000		156'000
Gesamtplanung	1'011'790	93'275	42'200	59'800	65'200	76'400
Bewilligungsverfahren	727'880	64'350	14'220	5'980	6'520	7'640
Baunebenkosten	629'550	60'813	17'825	25'425	27'450	38'650
Landerwerb	1'930'000					
Unvorhergesehenes	2'433'621	210'814	63'272	87'874	95'774	113'053
Summe (exkl. MwSt.)	21'520'841	1'864'252	559'517	777'079	846'944	999'743
Mehrwertsteuer	1'743'188	151'004	45'321	62'943	68'602	80'979
Rundung	-29	-256	162	-22	454	278
Summe (inkl. MwSt.)	23'264'000	2'015'000	605'000	840'000	916'000	1'081'000

Gesamtkosten 27'640'000

Subventionen Bund	-8'142'400	-705'250				
Subventionen AGV	-1'163'200	-100'750				
Kostenanteil Kanton	-5'583'360	-483'600				
Beitrag naturemade star-Fonds von ewz	-1'517'000					
						Anteil Dritte 17'695'560

Summe (abzüglich Beiträge)	6'858'040	725'400	605'000	840'000	916'000	1'081'000
-----------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

**beitragsberechtigte
Kosten: 7'583'440**

**nicht beitragsberechtigte
Kosten: 1'445'000**

**Abwasser
916'000**

Anteil Gemeinde

9'944'440

¹ Abwasserentsorgung zulasten Eigenwirtschaftsbetrieb

² Kostenanteile zulasten weiterer Projektbeteiligter Drittwerte